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Anexo |. Especificaciones técnicas para la redaccion de un Proyecto de
Intervencion Global, PIG, de regeneracion energética urbana de un
conjunto arquitectonico, y el posible instrumento urbanistico.
Ambito: Conjunto C/Ezkaba, 2 y 4 en Villava/Atarrabia, Navarra.

1. Introduccidn.
En el presente anexo se incluye la descripcion y planificacidn de los trabajos a desarrollar por
parte del equipo adjudicatario del presente proceso de seleccidn.

2. Proyecto de intervencion global, PIG.

Un Proyecto de Intervencién Global, es un documento técnico que afecta a varios edificios de
vivienda colectiva, que responden a un proyecto de ejecucion unitario o muy similar,
configurando un entorno construido homogéneo.

El contenido bdsico de este documento técnico es el de una propuesta arquitectdnica de
rehabilitacion edificatoria a nivel de anteproyecto, resultado de un procedimiento de
participacién ciudadana, que debe culminar con la adhesién de la mayoria de las comunidades
de propietarios incluidas en dicho dmbito; con el objetivo Ultimo de dinamizar una actuacion
coordinada de regeneracion urbana.

El marco normativo de los proyectos de intervencion global de regeneracidn energética se fijé
en el Decreto Foral 2/2016, de 27 de enero, que modificé el Decreto Foral 61/2013. Articulos
81 a 86.

Con un PIG aprobado, las comunidades de propietarios, ademas de contar con un documento
técnico en el que se definen las actuaciones de rehabilitacion que se podrian llevar a cabo
sobre sus inmuebles, se pueden beneficiar de un marco de ayudas a la rehabilitacion
mejorado.

3. Propuesta de intervencion en el espacio urbano.

El presente marco normativo de ayudas, como parte del nuevo instrumento de recuperacién
Next Generation EU, permite a Espafia movilizar un volumen de inversién en el marco del Plan
de Recuperacidn, Transformacién y Resiliencia.
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El Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, regula los programas de ayuda en materia de
rehabilitacion residencial y vivienda social. En el Capitulo Il, se define el Programa de ayudas
a las actuaciones de rehabilitacion a nivel de barrio. Dicho programa tiene como objeto la
realizacion conjunta de obras de rehabilitacion en edificios residenciales y de urbanizacion o
reurbanizacién de espacios publicos dentro de ambitos previamente delimitados.

Dentro de las especificaciones técnicas a incluir en el Plan de Intervencién Global, se ha de
incorporar una propuesta de intervencién en el espacio urbano, de cara a la posible solicitud
de adhesion al programa de ayudas a nivel de barrio.

4. Instrumento urbanistico asociado.

Un Proyecto de Intervencién Global, PIG, no es un instrumento urbanistico, se trata de un
documento técnico asimilable a un anteproyecto, que no estd sujeto a tramitacion
urbanistica.

Si la solucién arquitectdnica propuesta en el PIG altera las determinaciones urbanisticas del
ambito, el equipo adjudicatario de la redaccién del PIG dentro del presente encargo, debera
elaborar el instrumento de desarrollo que sea exigido por el municipio, bien sea un Plan
Especial de Actuacién Urbana, PEAU o un Estudio de Detalle, ED.

Estos instrumentos serdn motivados fundamentalmente por incrementos de volumetria, bien
exigidos para la resolucion de la accesibilidad, o por la adhesién de ampliaciones a las
viviendas.

Este instrumento urbanistico, podra venir también exigido por la propia administracién
municipal, que considere adecuado el dotar de caracter normativo la solucién compositiva
recogida en el Proyecto de Intervencién Global, PIG. Principalmente vinculado al tema de
composicion de las fachadas.

En todo caso, se contara con el apoyo de Nasuvinsa, tanto en la redaccion (aportando
documentos tipo), como en la tramitacidn, actuando de interlocutor, si fuera necesario, con
el ayuntamiento.

5. Contenido basico de un Proyecto de Intervencion Global.
A continuacidn, se define el contenido basico a desarrollar para la elaboracion de un
documento de PIG.

Como punto de partida, de forma complementaria a la necesaria documentacion grafica, el
equipo adjudicatario, debera aportar infografias, que simulen los edificios tras el proceso de
rehabilitacion. Herramienta clave para el trabajo de participacion con los propietarios de las
viviendas.

A continuacidn, se incluye a modo orientativo un indice tipo del contenido basico del PIG que
habrd de adaptarse a la solucién arquitectdnica propuesta.
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A.- Documentacion técnica.

1.

2.

3.

Objetivo y contexto.
Agentes.
Ambito.

3.1 Justificacidn y cuantificacién del ambito.
- Numero de portales, n? de viviendas, superficie construida de uso

residencial y % de uso viviendas sobre el resto de usos.

Nota: Para poder acogerse al programa de ayudas del capitulo Il del Real
Decreto 853/2021 del MITMA del al menos el 50 % de su superficie
construida sobre rasante, excluida la planta baja o plantas inferiores si
tiene o tienen otros usos compatibles, deberd tener uso residencial de
vivienda.

3.2 Informacién extraida del diagnéstico de vulnerabilidad de los

entornos construidos de Navarra.

7.

3.3 Caracterizacion social del entorno.

Normativa de aplicacion.

4.1 Normativa urbanistica.
4.2 Normativa técnica vigente.
4.3 Normativa Foral en materia de Rehabilitacidon Protegida.

Criterios de aplicacidn del PIG.
Consideraciones generales sobre la aplicacion del PIG.

Estado actual.
6.1 Tipologias edificatorias.

6.2 Caracteristicas estructurales.

6.3 Caracteristicas constructivas de los cerramientos.
6.4 Caracteristicas de accesibilidad y seguridad de uso.
6.5 Instalaciones térmicas.

6.6 Resto de instalaciones generales.

6.7 Relacién de IEE y CE tramitados.

6.8 Consideraciones sobre el espacio publico.

Propuesta técnica.

Nota: El indice de este apartado se deberd adaptar a las peculiaridades de la solucion
arquitectonica que se haya definido para el dmbito del PIG.

7.1 Envolvente térmica.
7.1.1 Tratamiento base de las fachadas.
7.1.2 Tratamiento de plantas bajas.
7.1.3 Cuadro resumen de colores PIG.
7.1.4 Cubierta.
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7.1.5 Carpinterias y modelos.
7.1.6 Intervenciones tipo de balcones.
7.1.7 Elementos adosados en fachadas (tendederos...).

7.1.8 Elementos singulares.
7.2 Accesibilidad.

7.3 Instalaciones térmicas. Especial incidencia en el caso de que los
edificios que cuenten con instalaciones centralizadas o calefacciones de barrio. .
7.4 Resto de instalaciones.
7.5 Resto de adecuacién funcional.
7.6 Intervencién en espacio publico.
8. Estimacion econdmica y financiacién.
8.1 Consideraciones sobre las estimaciones econdmicas.
8.2 Analisis de los tipos de subvenciones existentes.
8.3 Propuesta de financiacion.
8.4 Cuadro resumen de costes estimados de las actuaciones.

8.4.1 Estimacidn econdmica Envolvente Térmica.

8.4.2 Estimacion econdmica de la propuesta de accesibilidad.
8.4.3 Estimacidn econdmica de otras actuaciones necesarias.
8.4.4 Cuadros resumenes de las actuaciones.

9. Estimacion de ahorros energéticos y econédmicos. Informativo.
9.1 Ahorros energéticos y de emisiones de CO2.
9.2 Ahorros econémicos.
9.3 Resumen de ahorros esperados.
Nota: Estos ahorros se calculardn en base a las certificaciones tipo que se
hagan de los edificios. Partiendo de la certificacion energética de un portal tipo
antes y después de la rehabilitacion.

10. Conclusiones del Plan de Participacion.
10.1 Principales resultados. Relacién de adhesiones.
10.2 Aspectos destacados del proceso de participacion.
Nota: Principales consideraciones técnicas y aportaciones que han surgido en
los distintos talleres y reuniones informativas.

11. Documentacion grafica.

Nota: Se recomienda la maquetacion en formato A3.
11.1 Listado de planos.
11.2  Planos de Estado Actual.
11.3  Planos de Propuesta.

B.- Documentacion complementaria.
Anexo l. Certificaciones energéticas tipo.
Anexo Il. Plan de participacion (no publico por proteccion de datos).
Documentos de adhesién al PIG.
Nota: Conforme a modelo aportado por Nasuvinsa.
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Relacién de reuniones celebradas en el plan.
Presentacion tipo de las reuniones.

6. Programa para la elaboracién de los trabajos. Fases de trabajo.
Para la elaboracion de los trabajos se aporta una planificacion temporal, con una duracién
maxima de 6 meses.

El equipo adjudicatario podra presentar un calendario alternativo de ejecucién de los trabajos,
siempre que el mismo se ajuste al plazo maximo recogido en el este apartado.

Nasuvinsa podra introducir modificaciones en el caso de ser necesario.

e Fase 1: Revision de la propuesta de concurso.

Como punto de partida se deberd contrastar la informacién aportada por Nasuvinsa para el
proceso de seleccidn. En relacién a los planos en .dwg facilitados, aclarar que estos responden
a un proceso de digitalizacién de los planos del proyecto original de arquitectura. En algunos
casos se han contrastado algunas mediciones generales; siendo responsabilidad del equipo
redactor el verificar que no haya desviaciones importantes entre lo grafiado y los realmente
ejecutado. Si alguna comunidad de propietarios, finalmente acuerda contratar algin Proyecto
de Ejecucidén al equipo adjudicatario, éste debera hacer una revision profunda de estos planos
iniciales.

En base a las consideraciones realizadas por la mesa de contratacién y las indicaciones del
equipo técnico de Nasuvinsa, el equipo adjudicatario deberd adaptar y/o desarrollar la
propuesta ganadora presentada (si fuera necesario), elaborando toda la documentacion
necesaria para llevar a cabo el proceso de participacion con el conjunto de los vecinos.

Se debera incluir, al menos, infografia del portal tipo, descripcidn grafica de la propuesta de
arquitectura (envolvente térmica, accesibilidad y resto de adecuacién funcional), asi como una
estimacion econdmica por cada tipo de actuacién (principalmente envolvente térmica y
accesibilidad), antes y después de las subvenciones, y unas cuotas estimadas de financiacion.

En esta fase se llevara a cabo reuniones ademds de con los técnicos de las administraciones
implicadas, con los administradores de fincas y/o vecinos identificados. Con el objetivo de
contrastar esta informacién, antes de iniciar el proceso de participacion con la totalidad de los
portales y vecinos.

Para la elaboracién de esta documentacidn Nasuvinsa aportard al equipo adjudicatario
presentaciones y resimenes tipo si fuera necesario.

El plazo maximo para el desarrollo de esta fase inicial es de 2 meses.
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e Fase 2: Plan de participacion.
Una vez validada la documentacion de la fase 1 por Nasuvinsa, se iniciard el Plan de
Participacién con los vecinos de los portales incluidos en el ambito. Este se basara en
reuniones informativas, en los espacios que proporcione el ayuntamiento, en las que se
proyectara y explicard la solucién, ademas de recoger las sugerencias y propuestas vecinales.

Se debe llevar a cabo la recogida de contactos de los asistentes, fotografias de las reuniones
y breves actas de lo tratado, con las sugerencias vecinales recibidas.

Estas reuniones se celebraran prioritariamente en horario de tarde, y habra que hacer cuantas
sean suficientes para garantizar la maxima difusion de la solucién propuesta. Igualmente, las
reuniones seran anunciadas con suficiente antelacion, a través de la administracién de fincas,
buzoneo y carteles en los portales.

Se deberdan recopilar las adhesiones de los portales al PIG, en base a anexo aportado por
Nasuvinsa. El objetivo es alcanzar cdmo minimo la adhesién de la mayoria de los portales y
garantizar que se ha informado al conjunto de los portales integrados en el ambito.

De forma paralela a este Plan de Participacion, se trabajara de forma concreta con aquellas
comunidades de propietarios que estén mas interesados en realizar las obras, cara a intentar
conseguir los acuerdos necesarios para la ejecucion de las obras de rehabilitacién. Para ello,
se aportard la documentacidn necesario cara a la celebracidn de Juntas Extraordinarias si fuera
necesario. Nasuvinsa propondrd como equipo redactor para los Proyectos de Ejecucién al
equipo adjudicatario del PIG, para garantizar la maxima coordinacion de los trabajos y buscar
actuaciones que trasciendan a un uUnico portal, mejorando la rentabilidad de las posibles
obras.

En todo caso, el posible encargo de los Proyectos de Ejecucidn la llevaran a cabo directamente
las comunidades de propietarios, quienes tienen libertad a la hora de seleccionar equipo
técnico.

Para el desarrollo de esta fase se podra contar, en la medida de los posible, con el personal
técnico asignado de Nasuvinsa, y se contempla una duracién maxima de 2 meses.

e Fase 3. Elaboracion del documento PIG, y en el caso de ser necesario del Instrumento
Urbanistico.

Una vez cerrado el proceso de participaciéon, tendra lugar una reunidn con el equipo técnico
de Nasuvinsa y resto de técnicos municipales, cara a estudiar las conclusiones del Plan de
Participacion. A partir de lo tratado en esta reunién el equipo adjudicatario adaptara, en el
caso de ser necesario, la propuesta arquitecténica presentada, para dar respuesta a las
conclusiones extraidas de dicho Plan de Participacion, asi como a las indicaciones técnicas
dadas por los técnicos municipales y de Nasuvinsa.
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En el caso de ser necesario se debera llevar a cabo la redaccion del Instrumento Urbanistico
(PEAU o ED) que se desprenda de la solucidon contemplada en el PIG. Nasuvinsa podra aportar
modelos tipo de estos documentos.

La duracién maxima del periodo de adaptacion de la propuesta (si fuera necesario) y de
elaboracion del PIG, y el correspondiente instrumento urbanistico es de 2 meses.

e Fase 4. Entrega y revision del documento PIG.
El documento de PIG, y en el caso de ser necesario PEAU o ED, seran revisados por los técnicos
de Nasuvinsa y técnicos municipales.

Una vez recibido el visto bueno a los documentos presentados, tendra lugar una reunién final
con el conjunto de los vecinos en los que se expondra la solucién definitiva recogida en el PIG.

Finalmente, el Ayuntamiento enviara el documento de PIG al Gobierno de Navarra, a quien
corresponde su aprobacion.

Pamplona, a 21 de abril de 2022.
NASUVINSA, Navarra de Suelo y Vivienda, S.A.
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